

SMLOUVA

o sdružení prostředků k výstavbě "Čistírny odpadních vod,
kanalizace a plynofikace Velké Březno - I. etapa"

I.

Účastníci smlouvy

1. Obec Velké Březno, okres Ústí nad Labem
zastoupená starostou Václavem Burianem
bankovní spojení: IB 125-911/0510
IČO: 267139
2. Ústecké pivovary, Drážďanská 80, Ústí nad Labem
zastoupené ředitelem podniku ing. Vladimírem Balachem
bankovní spojení: 35907-411/0510
IČO: 672351
3. Benar s. p., podnikové ředitelství, Českolipská ul., Benešov
nad Ploučnicí
zastoupený ředitelkou podniku ing. Johnovou Libuší
bankovní spojení: 506-435/0510
IČO: 012815

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je sdružení finančních prostředků k výstavbě
akce "Čistírna odpadních vod, kanalizace a plynofikace Velké
Březno - I. etapa" a to k její části "Čistírna odpadních vod"
/dále jen ČOV/

Rozsah výstavby ČOV je dán zadáním stavby zpracovaným Potravinoprojektou s. p. Brno, rozhodnutím o umístění stavby ČOV č.j. RÚP/977/91/N/t z 12. 11. 1991 a souhrnným rozpočtem stavby z 11/91. Náklady na ČOV jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

Investor stavby: Obec Velké Březno

Dodavatel stavby: Ústecká stavební spol. s r. o.

Ústí nad Labem, V podhájí č. 776/30

Projeklant ČOV: Potravinoprojekta, s. p. Brno

Česká ulice č. 28, Brno

Čas plnění:

Zahájení výstavby ČOV:	červen 1992
dokončení stavby	květen 1994
uvedení do zkušebního provozu	březen 1994

Rozpočtové náklady stavby:	52,8 mil. Kčs
rozpočtové náklady ČOV:	29,7 mil. Kčs

III.

Společná činnost

1. Účastníci smlouvy sdružují finanční prostředky k výstavbě ČOV v tomto poměru:

a/ obec Velké Březno celkem	5 885 tis. Kčs
b/ Ústecké pivovary celkem	22 204 tis. Kčs
c/ Benar s. p. celkem	1 635 tis. Kčs

	29 724 tis. Kčs

2. Výše uvedené finanční prostředky poukáží

účet Obecního úřadu Velké Březno u Komerční banky

Labem takto:

a/ Ústecké pivovary	do 30. 6. 1992	287	1 200 tis. Kčs	}
	do 30. 7. 1992	312	1 000 tis. Kčs	
	do 30. 9. 1992	309	1 650 tis. Kčs	
	do 20. 12. 1992		1 250 tis. Kčs	
		16 12. 1.	166.783,-	

zbývající částky budou poukázány v roce 1993 a 1994 ve výši a v termínech dohodnutých dodatkem této smlouvy, který se smluvní strany zavazují uzavřít do 20. 12. 1992.

b/ Benar s. p.	do 30. 6. 1992	6 12	400 tis. Kčs	92
	do 30. 11. 1992		1 235 tis. Kčs	93

Přítom s oběma uvedenými účastníky lze dohodnout úpravu splátek podle skutečného čerpání finančních prostředků pro výstavbu ČOV.

3. Obec Velké Březno jako investor bude sdružené finanční prostředky po celou dobu výstavby ČOV až do její kolaudace spravovat a účelně s nimi hospodařit.

Investor má povinnost pravidelně čtvrtletně zasílat účastníkům smlouvy fotokopie všech účetních a obchodních dokladů týkajících se stavby ČOV. Jedenkrát ročně a to do 31. ledna následujícího roku je přítom povinen zpracovat celkové roční čerpání nákladů podle rozpočtu.

4. V případě prodlení s platbou podle odst. 2. tohoto článku je dlužící strana povinna zaplatit na účet investora poplatek ve výši 0,06% dlužné částky za každý den prodlení. Tato získaná částka je určena na krytí zvýšených nákladů investora vyvolaných dluhem, jinak ve prospěch společného díla /výstavby ČOV/

IV.

Ostatní ujednání

1. Dobou výstavby se rozumí její uvedení do trvalého provozu na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy /kolaudace/. Po tomto dokončení stavby vyúčtuje investor skutečné náklady stavby ČOV a vyúčtování doručí do 1 měsíce po kolaudaci všem členům sdružení k odsouhlasení. Na základě tohoto odsouhlaseného vyúčtování jsou členové buď povinni k úhradě schodku ve prospěch účtu investora do 30 dnů od jeho doručení a to v poměru svých základních příspěvků, nebo investor k proplacení podílu úspor ve prospěch účtů ostatních členů sdružení opět v poměru jejich základních příspěvků.
2. V případě změny rozpočtových nákladů vlivem změn cen stavebních prací, dodávek nebo materiálů během stavby předloží investor změny se zdůvodněním členům sdružení formou dodatku k této smlouvě. Zvýšené náklady, případně úspory budou mezi členy sdružení rozděleny podle poměru základních příspěvků.
3. K významným rozhodnutím o stavbě, zejména:
 - o změně této smlouvy
 - o změně projektu ČOV
 - o přistoupení nového člena sdružení
 - o zvýšení sdružovaných finančních prostředkůje třeba souhlasu všech členů sdružení.
4. Správcem dokončené ČOV bude obec Velké Březno nebo obcí určená provozovatelská organizace. Ostatní členové sdružení se budou podílet na nákladech provozu ČOV nebo na jejích výnosech v poměru svých majetkových vkladů k její výstavbě.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý účastník sdružení obdrží po jednom.

Ve Velkém Březně dne 16. 4. 1992

BENAR

BAVLNÁŘSKÉ ZÁVODY

státní podnik
podniková jednatelství

407 22 BĚNESOV n. Pl.

16

za Benar



za obec

Velké Březno

ÚSTECKÉ PIVOVARY
státní podnik
401 73 ÚSTÍ nad Labem

za Ústecké

pivovary

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1. - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2. - Sestava nákladů ČOV

Příloha č. 3. - Rozdělení nákladů výstavby ČOV v roce 1992